

Anlægsoverslag



Flytning af indkørsel til Sydvagten - CPH Lufthavn

Opdeling af strækninger	pris	enhed	mængde	total med optioner	total uden optioner	Tillæg inkl. Anlæg Uforudsete udgifter 0,3 . 30%	Tillæg uden anlæg Projektering, administration mv. 0,2 . 20%
1. Ryvej udvides	11.000	kr/m	170	1.870.000	1.870.000	2.431.000	374.000
Evt. arealerhvervelse (privat CPH)	0	kr/m2	680	0			
1. option (sti langs sydsiden)	5.000	kr/m	170	850.000		1.105.000	170.000
Nyt hegn mod virksomhed	1.000	kr/m	100	100.000		130.000	20.000
Arealerhvervelse (privat Gategourmet)	0	kr/m2	680	0			
2. Op-marchvej nyt hegn	11.000 500	kr/m kr/m	200 200	2.200.000 100.000	2.200.000 100.000	2.860.000 130.000	440.000 20.000
3. Selve krydset med AP Møllers Allé (ændringer er mest afmærkning)	300.000	skøn	1	300.000	300.000	390.000	60.000
4. Ryvej udvides videre mod vest (eks. belægning kan tildels bevares)	7.000	kr/m	220	1.540.000		2.002.000	308.000
Evt. arealerhvervelse (privat forareal)	0	kr/m2	1.100	0			
4. option (sti langs sydsiden)	4.000	kr/m	220	880.000		1.144.000	176.000
Arealerhvervelse	0	kr/m2	1.100	0			
5. Ny vej nord-syd på bar mark	15.000	kr/m	250	3.750.000	3.750.000	4.875.000	750.000
Arealerhvervelse (markareal)	0		3.750	0			
Total anlæg				11.590.000 kr	8.220.000 kr	15.067.000 kr	2.318.000 kr
Privat areal			1.360	m2			
Privat forareal			1.100	m2			
Markareal			3.750	m2			
Total arealerhvervelse*			0		0	0	0
TOTAL INKL. TILLÆG					Uden optioner med tillæg (50%)	12.330.000 kr	17.385.000 kr

Følgende er ikke med i overslag:

Moms
Belysning
Omlægning af fremmede kabler og ledninger
Ændringer på bomanlæg og teknik ved portvagten
Nyt hegn ind mod lufthavnen

Følgende er forudsætninger:

Forurenet jord kan placeres i området
Afvanding kan tilkøbes en eksisterende hovedledning
Hævetflade i krydsområde bevares

Dragør kommune sætter prisen på arealerhvervelse.

*Der kan ikke oplyses priser på arealerhvervelse på nuværende tidspunkt.

Arealmængder

	længde	bredde
1. vej	170	4
1. sti	170	4
4. vej	220	5
4. sti	220	5
5. vej og sti	250	15